



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL  
CESAC

“LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”  
**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Acta de Adjudicación de Comparación de Precios**  
**CESAC-CCC-CP-2022-0008**

AEROPUERTO INT.  
JOSÉ FRANCISCO  
PEÑA GÓMEZ  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-549-8211  
Fax.: 809-549-8215  
(MDS)

AEROPUERTO INT.  
DE PUNTA CANA  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-959-0289  
(MDPC)

AEROPUERTO INT.  
CIBAO  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-275-8079  
Fax.: 809-233-8001  
(MDST)

AEROPUERTO INT.  
DE LA ROMANA  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-813-9306  
(MDLR)

AEROPUERTO INT.  
GREGORIO LUPERÓN  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-586-0335  
(MDPP)

AEROPUERTO INT.  
PRESIDENTE  
DR. JOAQUÍN BALAGUER  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-826-4031  
(MDJB)

AEROPUERTO INT.  
“JUAN BOSCH”  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-338-0075  
(MDCY)

AEROPUERTO INT.  
MARÍA MONTEZ  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-524-4295  
(MDBH)

AERÓDROMO  
DOMÉSTICO  
ARROYO BARRIL  
Dirección de Seguridad  
Tel.: 809-538-3169  
(MDAB)

ESCUELA DE  
SEGURIDAD DE LA  
AVIACIÓN CIVIL  
Tel.: 809-549-8027  
Ext. 2061  
(ESAC)

En el Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este, siendo las doce (12:00 p.m.) de la tarde del día primero (01) del mes de junio del año 2022, se reunió el Comité de Compras y Contrataciones de esta institución, integrado por el Teniente Coronel Admón., **LUIS CHITTICK JACOBO, FARD**, en su calidad de Presidente, el Coronel Contador Lic. **ALCIBÍADES ROSARIO TOLENTINO, FARD**, Asesor Financiero, la Capitán Abogada **WENDY SANTANA DE ÑAÑEZ, FARD**, Asesora legal, la Segundo Teniente **CARMEN LUISA OLIVO GONZÁLEZ, FARD**, Miembro, y el Asimilado Militar **JUAN JOSÉ UREÑA VERAS, FARD**, Miembro, en el salón de conferencias, ubicado en el tercer piso de la Sede Principal del CESAC, para conocer y decidir sobre los asuntos pertinentes a las funciones que les asisten.

Antes de iniciarse los trabajos, el Presidente del Comité constató la presencia de los miembros del Comité y determinó que existe quórum suficiente para dar inicio a las deliberaciones propias de los puntos agendados.

Acto seguido, el Presidente del Comité dio formal inicio a la reunión dando a conocer los puntos de la agenda:

**A G E N D A**

**PUNTO 1:** Verificar y Analizar los documentos soportes del proceso llevado a cabo **DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA EL ALMACÉN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CESAC.**

**PUNTO 2:** Adjudicar **LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA EL ALMACÉN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CESAC**, descritos anteriormente, a la empresa que presente la propuesta más conveniente para los intereses de esta Institución y los del Estado Dominicano, atendiendo las condiciones técnicas y económicas presentadas.

**CONSIDERANDO**

**CONSIDERANDO (a):** Que en fecha 10 del mes de marzo del año 2022, el Director Administrativo le solicito al Director General del CESAC la Construcción de una Edificación para ser utilizada como Al macen, de la Sede Principal del CESAC, descrita en el punto 1 de la agenda.

**CONSIDERANDO (b):** Que en fecha 15 del mes de marzo del año 2022, mediante el oficio **No.2529**, el Director General del CESAC, le Remite al Subdirector de Ingeniería para los fines de estudio y opinión y recomendación para la Construcción de una Edificación para ser utilizada como almacén, de la Sede Principal del CESAC.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

**¡Somos Calidad!**



**CONSIDERANDO (c):** Que en fecha 29 del mes de marzo del año 2022 el Subdirector de Ingeniería del CESAC, mediante oficio No. 009 le remite los planos arquitectónicos y la propuesta técnica con opinión favorable al Director General del CESAC para que realice la Construcción de una Edificación para ser utilizada como almacén, de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (d):** Que en fecha 01 del mes de abril del año 2022 el Director General del CESAC, mediante oficio No. 3065 le remite al Director Financiero los planos arquitectónicos y la propuesta técnica para opinión presupuestaria para la Construcción de una Edificación para ser utilizada como almacén, de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (e):** Que en fecha 01 del mes de abril del año 2022 el Director Financiero del CESAC, mediante oficio No. 0095 le remite al Director General los planos arquitectónicos y la propuesta técnica con la opinión favorable de la Dirección Financiera ya que los fondos se encuentran reservados para la Construcción de una Edificación para ser utilizada como Almacén, de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (f):** Que en fecha 06 del mes de abril del año 2022 el Director General del CESAC, mediante oficio No. 3273 le remite al Ministro de Defensa la solicitud de la Construcción de una edificación para ser utilizada como Almacén de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (g):** Que en fecha 21 del mes de abril del año 2022 el Ministro de Defensa, mediante oficio No.15811 le Remite al Ministro Administrativo de la Presidencia le remite la solicitud al Director General del CESAC, para la consideración de ese Despacho la Construcción de una edificación para ser utilizada como Almacén de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (h):** Que en fecha 25 del mes de abril del año 2022 el, mediante comunicación PR-IN-2022-9254, el Ministro Administrativo de la Presidencia le remite la autorización de la construcción del almacén al Ministro de Defensa indicándole que el mismo no requiere autorización de ese despacho.

**CONSIDERANDO (i):** Que en fecha 09 del mes de mayo del año 2022, el Director General del CESAC mediante oficio No.4590 le remite la aprobación al Director Administrativo del CESAC aprobación de la Construcción del almacén de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (j):** Que en fecha 09 del mes mayo del año 2022 el Ministro de Defensa le remite al Director General del CESAC, mediante oficio No. 18569 le remite al Director General del CESAC, LA autorización para la Construcción del almacén de la Sede Principal del CESAC.

**CONSIDERANDO (k):** Que en fecha 09 del mes de mayo del año 2022, la Directora Jurídica CESAC, emitió el Dictamen favorable en torno a las especificaciones técnicas elaboradas para llevar a cabo el presente proceso.

**CONSIDERANDO (l):** Que en fecha 09 de mayo del año 2022, fue publicada la convocatoria a Comparación de Precios, en la página web de nuestra Institución, [www.cesac.mil.do](http://www.cesac.mil.do) y la del Órgano Rector de las Compras Públicas, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do).

**CONSIDERANDO (m):** Que, en el tiempo dispuesto en esta Comparación de Precios para realizar preguntas por parte de los oferentes, indicado en el cronograma de las Especificaciones Técnicas elaboradas al efecto, este Cuerpo Especializado no recibió consultas por parte de los interesados en participar.

**CONSIDERANDO (n):** Que en fecha diecinueve (19) del mes de mayo del año 2022, de acuerdo con la hora y el día establecido en las especificaciones técnicas elaborados al efecto para llevar a cabo este proceso, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, se dio apertura a las ofertas técnicas del (sobre A), de las empresas siguientes:

1. **COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL**
2. **VATOS SOLUCIONES, SRL**
3. **INGENIERÍA CIVIL, AGRIMENSURA Y TOPOGRAFÍA (ICAT), SRL**
4. **SECONIN, SRL**
5. **GEORGILIO PEREZ MORONTA**
6. **GESTIÓN CIVIL APLICADA EN PROYECTOS GCAP, SRL**
7. **ARTIEX, SRL**
8. **BYD SOLUCIONES & SERVICIOS, SRL**
9. **INVERSIONES TROPICANA, SRL**
10. **CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES WT, SRL**
11. **EDECON, SRL**
12. **CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL**
13. **DE LEON JANA INGENIERIA, SRL**
14. **CRISTIAN MANUEL GÓMEZ FERREIRA**

**CONSIDERANDO (ñ):** Que en fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año 2022, de acuerdo con la hora y el día establecido en las especificaciones técnicas elaborados al efecto para llevar a cabo este proceso, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, se dio apertura a las ofertas económicas del (sobre B), de las empresas siguientes:

1. **VATOS SOLUCIONES, SRL**
2. **INGENIERÍA CIVIL, AGRIMENSURA Y TOPOGRAFÍA (ICAT), SRL**
3. **GESTIÓN CIVIL APLICADA EN PROYECTOS GCAP, SRL.**
4. **ARTIEX, SRL**
5. **BYD SOLUCIONES & SERVICIOS, SRL**
6. **INVERSIONES TROPICANA, SRL**
7. **CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES WT, SRL**
8. **COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.**
9. **VIASAN & ASOCIADOS, SRL,**
10. **DE LEON JANA INGENIERIA, SRL,**
11. **EDECON, SRL.**

**CONSIDERANDO (o):** Que, terminado el acto de apertura, fue elaborada el acta correspondiente, por parte del Notario Público actuante la cual forma parte de la documentación del presente expediente.

**CONSIDERANDO (p):** Que en fecha treinta y uno del (31) del mes de mayo del año Dos Mil Veintidós (2022), después de un minucioso análisis a las propuestas presentadas por parte del Comité evaluador, el mismo mediante resolución recomienda adjudicar a la empresa, **INVERSIONES TROPICANA S.R.L, RNC Número 101-14899-3, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN EN ESTA SEDE PRINCIPAL DEL CESAC,** por haber presentado la oferta más conveniente para los intereses

Institucionales y el del Estado Dominicano.

**VISTA:** La Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; y su modificación la Ley No.449-06.

**VISTA:** El Certificado de Apropiación Presupuestaria, del Director Financiero de fecha  
**VISTO:** El Decreto No.543-12, Reglamento Compras y Contrataciones Públicas, de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

**VISTO:** Las Especificaciones Técnicas elaboradas al efecto.

**VISTO:** El Dictamen Jurídico que Aprueba las Especificaciones Técnicas elaboradas al Efecto de fecha 09/05/2022.

**VISTO:** En los Informes de la Comisión de Evaluación del sobre A de fecha 26/05/2022 y el sobre B de fecha 31/05/2022.

**VISTO:** Todos los documentos anteriormente citados;

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente se determinó.

### RESUELVE

**PRIMERO:** Adjudicar a la empresa **INVERSIONES TROPICANA S.R.L, RNC 101-14899-3, la CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CESAC**, para uso en este Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, ascendente a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 87/100 (**RD\$9,994,892.87**).

No	Descripción	Cantidad	UD	P.U	IMPORTE	Subtotal
<b>1</b>	<b>Preliminares</b>					
1.01	CORTE Y BOTE DE CAPA VEGETAL E=20CM	659.00	M2	RD\$98.65	RD\$65,010.35	
1.02	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE OBRA	1.00	P.A	RD\$45,226.38	RD\$45,226.38	
1.03	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1.00	P.A	RD\$103,998.54	RD\$103,998.54	
						<b>RD\$214,235.28</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA: df=1.00 M</b>					
2.01	EXCAVACION CON COMPRESOR DE ZAPATA DE MUROS DE CIERRE	19.80	M3	RD\$2,360.36	RD\$46,735.13	

2.02	EXCAVACION CON COMPRESOR DE ZAPATAS COLUMNAS DE AMARRE	4.32	M3	RD\$2,360.36	RD\$10,196.76	
2.03	EXCAVACION CON COMPRESOR ZAPATA DE PEDESTALES	11.62	M3	RD\$2,360.36	RD\$27,427.38	
2.04	BOTE DE MATERIAL SOBRENTE	13.12	M3	RD\$314.52	RD\$4,126.50	
2.05	RELLENO DE REPOSICION	22.61	M3	RD\$230.42	RD\$5,209.80	
2.06	RELLENO COMPACTO PARA LOSA DE PISO, TOSCA E=0.35 MT	235.20	M3	RD\$653.12	RD\$153,613.82	
						<b>RD\$247,309.39</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					
3.01	ZAPATA DE MUROS DE CIERRE	6.60	M3	RD\$15,076.57	RD\$99,505.36	
3.02	ZAPATA DE COLUMNAS DE AMARRE	1.44	M3	RD\$17,495.36	RD\$25,193.32	
3.03	ZAPATA DE PEDESTALES	5.08	M3	RD\$19,432.33	RD\$98,716.24	
3.04	PEDESTALES	3.07	M3	RD\$28,314.14	RD\$86,924.41	
3.05	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO	2.48	M3	RD\$30,589.96	RD\$75,863.10	
3.06	VIGA DE AMARRE MEDIA ALTURA	2.48	M3	RD\$30,589.96	RD\$75,863.10	
3.07	VIGA DE AMARRE CORONACION	2.48	M3	RD\$30,589.96	RD\$75,863.10	
3.08	LOSA DE PISO ALMACEN, E=0.14MTS	31.08	M3	RD\$11,285.46	RD\$350,752.10	
3.09	LOSA DE MESSANINA, E=0.10MTS	8.40	M3	RD\$10,540.30	RD\$88,538.52	
3.10	DINTELES	1.16	M3	RD\$33,167.80	RD\$38,474.65	
3.11	PISO DE PARQUEO, E=0.15MTS	55.35	M3	RD\$9,869.76	RD\$546,291.22	
3.12	ACERA PERIMETRAL	100.80	M2	RD\$977.63	RD\$98,545.10	
3.13	CONTENES	54.00	ML	RD\$1,337.35	RD\$72,216.90	
						<b>RD\$1,732,747.10</b>
<b>4</b>	<b>MUROS DE</b>					

	<b>BLOQUES</b>					
4.01	MUROS DE BLOCKS DE 6" VIOLINADOS SNP, 3/8" @ 0.60	342.00	M2	RD\$1,450.69	RD\$496,135.98	
4.02	MUROS DE BLOCKS DE 6" BNP, 3/8" @ 0.6	36.00	M2	RD\$1,426.73	RD\$51,362.28	
						<b>RD\$547,498.26</b>
<b>5</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
5.01	FRAGUACHE	147.00	M2	RD\$82.27	RD\$12,093.69	
5.02	PAÑETE	147.00	M2	RD\$483.14	RD\$71,021.58	
5.03	Cantos en General	760.00	ML	RD\$156.44	RD\$118,894.40	
5.04	CERAMICA DE PISO EN OFICINA Y BAÑO	45.00	M2	RD\$2,191.41	RD\$98,613.45	
5.05	ZOCALOS	45.32	ML	RD\$318.40	RD\$14,429.89	
5.06	CERAMICA REVESTIMIENTO EN BAÑO	16.95	M2	RD\$2,023.12	RD\$34,291.88	
5.07	DIVISION INTERIOR EN SHEETROCK	49.94	M2	RD\$1,305.13	RD\$65,178.19	
5.08	FACHADA EN DENGLASS	28.30	ML	RD\$1,386.91	RD\$39,249.55	
						<b>RD\$453,772.63</b>
<b>6</b>	<b>ESTRUCTURA METALICAS</b>					
6.01	NAVE INDUSTRIAL, INCLUYE: ESTRUCTURA PORTANTE,TECHO EN ALUZINC, CABALLETES, CUBREFALTAS, CAÑERIAS	220.00	M2	RD\$10,879.99	RD\$2,393,597.80	
6.02	MESSANINA, ESTRUCTURA PORTANTE, METALDECK YMALLA ELECTROSOLDADA	80.00	M2	RD\$5,345.48	RD\$427,638.40	
6.03	FASCIA METALICA, EN ALUZINC ACANALADO PREPINTADO. CALIBRE 26	62.00	ML	RD\$2,993.05	RD\$185,569.10	
6.04	BARANDAS MESSANINA, PERFILES HN Ø2	11.80	ML	RD\$1,304.72	RD\$15,395.70	

6.05	ESCALERA EN ESTRUCTURA PORTANTE EN ACERO, CHANNEL DE 8", HUELLAS EN TOLA CORRUGADA DE 1/8", INCLUYE BARANDAS Y PASAMANOS	1.00	UD	RD\$90,850.00	RD\$90,850.00	
6.06	MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 8", INCLUYE ALAMBRE TIPO TRINCHERA	25.00	ML	RD\$3,629.68	RD\$90,742.00	
6.07	PORTON CORREDIZO EN MALLA CICLONICA, PARA PARQUEO, H=6'	1.00	UD	RD\$42,247.54	RD\$42,247.54	
6.08	PORTON CORREDIZO PARA ALMACEN, H=10'	1.00	UD	RD\$57,313.10	RD\$57,313.10	
						<b>RD\$3,303,353.64</b>
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
7.01	SALIDA LUZ CENITAL NAVE, EMT	8.00	UD	RD\$1,694.36	RD\$13,554.88	
7.02	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, EMT	2.00	UD	RD\$1,996.04	RD\$3,992.08	
7.03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES	10.00	UD	RD\$3,268.59	RD\$32,685.88	
7.04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES 220V	4.00	UD	RD\$3,433.06	RD\$13,732.24	
7.05	PANEL ELECTRICO DE DISTRIBUCION 36 ESPACIOS	1.00	UD	RD\$11,859.00	RD\$11,859.00	
7.06	SALIDA PANEL ELECTRICO PRINCIPAL	1.00	UD	RD\$3,955.07	RD\$3,955.07	
7.07	SALIDA PANEL ELECTRICO 12	1.00	UD	RD\$6,344.07	RD\$6,344.07	
7.08	ALIMENTACION ELECTRICA GENERAL	1.00	PA	RD\$51,296.00	RD\$51,296.00	
						<b>RD\$137,419.22</b>
<b>8</b>	<b>Electricidad oficinas</b>					
7.09	SALIDA LUZ CENITAL	13.00	UD	RD\$1,299.39	RD\$16,892.07	

7.10	LAMPARAS FLAT PANNEL 2'X2'	13.00	UD	RD\$2,840.50	RD\$36,926.50	
7.11	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	3.00	UD	RD\$2,167.89	RD\$6,503.67	
7.12	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	4.00	UD	RD\$1,672.52	RD\$6,690.08	
7.13	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES 110V	23.00	UD	RD\$3,268.59	RD\$75,177.57	
7.14	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES 220V	4.00	UD	RD\$3,433.06	RD\$13,732.24	
7.15	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	4.00	UD	RD\$2,155.47	RD\$8,621.88	
7.16	PANEL ELECTRICO DE DISTRIBUCION 12 ESPACIOS	1.00	UD	RD\$10,431.20	RD\$10,431.20	
						<b>RD\$174,975.21</b>
<b>8</b>	<b>PLOMERIA</b>					
	<b>Plomeria interior</b>					
8.01	INODORO BLANCOS STANDARD CON TAPA	1.00	UD	RD\$10,875.82	RD\$10,875.82	
8.02	LAVAMANO BLANCO STANDARD CON PEDESTAL	1.00	UD	RD\$10,178.88	RD\$10,178.88	
8.03	ACCESORIOS PARA BAÑO DE 3 PIEZAS	1.00	UD	RD\$3,124.80	RD\$3,124.80	
8.04	DESAGUE DE PISO DE 2"	1.00	UD	RD\$3,530.93	RD\$3,530.93	
8.05	BAJANTE DE DESCARGA DE 4" PVC	1.00	UD	RD\$3,472.00	RD\$3,472.00	
8.06	VENTILACION DE 3" PVC	1.00	UD	RD\$2,956.80	RD\$2,956.80	
8.07	TUBERIAS Y PIEZAS DE PVC EN INT.	1.00	UD	RD\$11,471.25	RD\$11,471.25	
8.08	MANO DE OBRA PLOMERIA EN INTERIOR	1.00	PA	RD\$8,645.00	RD\$8,645.00	
						<b>RD\$54,255.48</b>
	<b>Plomeria exterior</b>					
8.09	CAMARA INSPECCION 0.80MX0.80X1.00	10.00	UD	RD\$11,365.62	RD\$113,656.22	
8.10	EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJAS	14.36	M3	RD\$2,590.78	RD\$37,203.60	

8.11	TUBERIAS Y PIEZAS PVC EN EXT.	1.00	P.A	RD\$12,621.25	RD\$12,621.25	
8.12	MANO DE OBRA PLOMERIA EXTERIOR	1.00	P.A	RD\$10,645.00	RD\$10,645.00	
8.13	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP	1.00	UD	RD\$5,723.00	RD\$5,723.00	
8.14	WM-25WB Tanques precargados , marca "WELL-MATE", volumen 40 Gls.	1.00	UD	RD\$12,017.50	RD\$12,017.50	
8.15	TUBERIAS Y PIEZAS INSTALACION BOMBA	1.00	PA	RD\$4,760.00	RD\$4,760.00	
8.16	FILTRANTE	1.00	UD	RD\$91,800.00	RD\$91,800.00	
8.17	CONSTRUCCION SEPTICO, 2.00X1.80X2.50	1.00	PA	RD\$97,592.22	RD\$97,592.22	
8.18	CONEXIÓN ACOMETIDA	1.00	PA	RD\$8,213.73	RD\$8,213.73	
						<b>RD\$394,232.53</b>
<b>9</b>	<b>PORTAJE</b>					
<b>9.01</b>	PUERTA DOBLE HOJA FLOTANTE (3.00X2.10)	1.00	UD	RD\$66,631.54	RD\$66,631.54	
<b>9.02</b>	PUERTA FLOTANTE (0.9*2.10)	1.00	UD	RD\$19,989.46	RD\$19,989.46	<b>RD\$86,621.00</b>
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>					
10.01	PINTURA ACRILICA EN INTERIOR Y EXTERIOR	684.00	M2	RD\$212.13	RD\$145,095.92	<b>RD\$145,095.92</b>
<b>11</b>	<b>VENTANAS</b>					
11.01	VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO P6	46.44	P2	RD\$894.70	RD\$41,549.87	<b>RD\$41,549.87</b>
<b>12</b>	<b>JARDINERIA</b>					
12.01	PALMAS	5	UD	RD\$6,136.00	RD\$30,680.00	
12.02	TIERRA NEGRA	3	M3	RD\$1,587.10	RD\$4,761.30	
12.03	GRAMA BERMUDA	35	M2	RD\$183.37	RD\$6,417.95	
12.04	MANO DE OBRA JARDINEROS	1	PA	RD\$8,850.00	RD\$8,850.00	<b>RD\$50,709.25</b>
<b>13</b>	<b>Miscelaneos</b>					
13.01	LIMPIEZA CONTINUA Y BOTE	1	PA	RD\$51,743.09	RD\$51,743.09	<b>RD\$51,743.09</b>

			<b>Costos Directos</b>	<b>RD\$7,635,517.85</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
	TRANSPORTE	1.50%	RD\$114,532.77	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%	RD\$152,710.36	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (LEY 6-86)	1.00%	RD\$76,355.18	
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	RD\$343,598.30	
	CODIA	0.10%	RD\$7,635.52	
	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00%	RD\$763,551.79	
	ITBIS (18% DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%	RD\$137,439.32	
	SUPERVISIÓN	5.00%	RD\$381,775.89	
	IMPREVISTOS	5.00%	RD\$381,775.89	
	<b>Total costos indirectos</b>		RD\$2,359,375.02	
	<b>Total General</b>		<b>RD\$9,994,892.87</b>	


**TERCERO:** Instruir a la Subdirección de Compras, elaborar el contrato correspondiente, a fin de formalizar las contrataciones de la **CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CESAC,**

**CUARTO:** Instruir a la Subdirección de Compras informar a las empresas que presentaron ofertas sobre los resultados del presente procedimiento.

Siendo las 2:40 p.m. de la tarde, del día, mes y año antes citados al inicio de este documento y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declaró terminada la Reunión del Comité de Compras y Contrataciones, procediéndose a la redacción de la presente Acta, que después de leída fue firmada por todos los miembros presentes en señal de conformidad y aceptación.

  
**JUAN JOSE URENA VERAS,**  
 Asimilado Militar, FARD  
 Miembro

  
**CARMEN L. OLIVO GONZALEZ,**  
 Segundo Teniente, FARD  
 Miembro

  
**Lic. WENDY SANTANA DE ÑAÑEZ,**  
 Capitán abogado, FARD  
 Asesora Legal

  
**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**  
 Coronel Contador, FARD  
 Asesor Financiero.

  
**LUIS CHITTICK JACOBO**  
 Teniente Coronel Admón., FARD.  
 Presidente

**CESAC-CCC-2022-CP-2022-0008**